



FASI DI MONTAGGIO


1 OPERE DI FONDAZIONE SPONDA SX




2 INSTALLAZIONE TELEFERICA TEMPORANEA E REALIZZAZIONE FONDAZIONI SPONDA DX




3 POSIZIONAMENTO ANTENNE




4 POSA CAVI SUPERIORI




5 INIZIO INSTALLAZIONE IMPALCATO




6 COMPLETAMENTO IMPALCATO



7 STESURA CAVI INFERIORI





8 INSTALLAZIONE/TENSIONAMENTO CAVI INF



MODELLAZIONI TRIDIMENSIONALI DESUNTE DALLO STUDIO DI FATTIBILITA'.
LE VARIANTI DEL PROGETTO DEFINITIVO CONSISTONO NELL'INNALZAMENTO
DI MT 2,30 DELLE ANTENNE, NEL MODESTO RIDIMENSIONAMENTO DEI CAVI E
NELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PIANTONI DELLA PARTE INFERIORE,
SOSTITUENDO I DUE CONTROVENTI CON UN ELEMENTO UNICO, E DA ULTIMO
L'ELIMINAZIONE DELLA PARTE IN VETRO PREVISTA NEL PARAPETTO.

POSIZIONE PASSERELLA





COMUNE DI SONDRIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

PROGETTO PASSERELLA CICLOPEDONALE
SULLE CASSANDRE DEL MALLERO A SONDRIO

TAVOLA
FOTOINSERIMENTI E FASI DI MONTAGGIO

D.10

Scala 1: 100

☐ FATTIBILITA'

☐ PRELIMINARE

☒ DEFINITIVO

☐ ESECUTIVO

☐ PARTICOLARI ARCHITETTONICI

PRESENTAZIONE

GIUGNO 2019

FVA STUDIO
FRANCESCO VENZI ARCHITETTO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ARCH. FRANCESCO VENZI
VIA GAVAZZENI 6 - 23100 SONDRIO
e-mail: francescovenzi@fvastudio.it

ING. MASSIMO MAFFEIS
(Soc. Maffeis Engineering Spa)

ING. PAOLO MONCECCHI
(Studio Moncecchi Associati)

GEOLOGO MAURIZIO AZZOLA

FILE:dwg

DATA PRESENTAZIONE

LUGLIO 2019

NOTA: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, EVENTUALI DISCORDANZE O VARIAZIONI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE CONCORDATE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI.

ELABORATO DI PROPRIETA' DEL PROGETTISTA, SOGGETTO A LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE, NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE. L'ELABORATO NON E' VALIDO SE NON PRESENTA L'INTERA RIQUADRATURA E SE NON PRESENTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PROGETTISTA.