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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/4
LOM241.1U.
06.530.0100

2/5
LOM241.0C
.AAB.c03.B4
525.Qa000.1
500.b

3/15
LOM241.1C.
27.050.0100.
e

4/13
LOM241.0C
ITA.a04.D0
201.Mb002.0
000.-

LAVORI A MISURA
CANTIERIZZAZIONE (SpCat1)

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali,
delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a
45°, di erbe infestanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia,
la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta,
esclusi oneri di smaltimento.

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Pulizia e decespugliamento delle diverse aree di cantiere. Stimata
un'area complessiva di 1.150 m2 *(par.ug.=(1150/100))

SOMMANO 100 m*

OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/
forma/aspetto: chioma espansa/piramidale.

LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento
materiale di risulta. E ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] <
13,5

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Abbattimento specie arboree nell'area SS3. Stimato un volume
complessivo pari a 3,14 m3

SOMMANO 1 m?

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SORGENTE SS3
(SpCat 2)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Smaltimento pavimentazione sconnessa rimossa dall'area SS3.
Volume stimato paria 19,4 m3. Peso di volume stimato pari a
2.400 kg/m3 *(par.ug.=(19,4*2400)/100)

SOMMANO 100 kg

OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di
roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana.
LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto.

SPECI ... antiere

RP2 Autobetoniera; portata [m*] < 12,0

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Ripristino della pavimentazione nell'area della Sorgente SS3, pari
a 970 m2. Prevista la posa di uno strato con spessore di 0,2 m. Il
volume complessivo dovra prevedere anche la sostituzione del
volume di pavimentazione sconnessa rimossa (pari a 19,4 m3) *
(par.ug.=(970%*0,2)+19,4)

SOMMANO 1 m?

11,50

465,60

213,40

11,50

11,50

465,60

465,60

213,40

213,40

56,69 651,94

250,87 781,73

8,32 3'873,79

56,35 12°025,09

A RIPORTARE

17°338,55

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°338,55

5/14
MA.00.080.0
010

6/12
LOM241.0C
.EEA.c01.E0
000.J0001.00
30.-

7/24
LOM241.1C.
00.065.0040.
b

8/8
LOM241.0C
.EEA.c09.A6
402.Na000.0
005.b

9/9
LOM241.1C.
27.050.0100.
e

Tecnico abilitato

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Tecnico abilitato per la verifica della conformita del ripristino
della pavimentazione eseguito (stimate 4 ore complessive)

SOMMANO ora

OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/
aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m?] = 0,501 + 5,01.
LAVORO: Demolizione totale. Incluso: intonaci; rivestime ... e
RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] <= 3,0

SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Rimozione pavimentazione sconnessa nell'area della sorgente SS3,
stimata nel 10% della superifice totale (pari a 970 m2). Stimato un
volume complessivo pari a 19,4 m3 (superficie= 97 mq , spessore
stimato = 0,2 m)

SOMMANO 1 m?

RIMOZIONE RIFIUTI AREA TRINCEA M01 (SpCat 3)

Test di cessione: - ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06
Allegato 3

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Test di cessione per la verifica della possibilita di recupero sui
materiali di riempimento della trincea MO1 costituiti da rifiuti
misti da demolizione

Test di cessione per la verifica della possibilita di recupero sui
materiali di riempimento della trincea MO1 costituiti da
frammenti di asfalto

Test di cessione per la verifica della possibilita di recupero sui
rifiuti biodegradabili derivanti dalle attivita di sfalcio e pulizia
delle aree

SOMMANO cad

OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti
rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m*. Escluso: roccia.
LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo
... 0 a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0

SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Rimozione materiale di riempimento della trincea MO1

SOMMANO 1 m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Smaltimento materiale di riempimento della trincea MO1 costituito
da rifiuti misti da demolizione. Volume stimato paria 2,7 m3.
Peso di volume stimato pari a 2.400 kg/m3 *(par.ug.=(2,7*2400)/
100)

64,80

4,00

4,00

19,40

19,40

1,00

1,00

1,00

3,00

3,20

3,20

64,80

63,33 253,32

236,59 4'589,85

165,08 495,24

20,98 67,14

A RIPORTARE

64,80

22"744,10

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,80 22°744,10
SOMMANO 100 kg 64,80 8,32 539,14
10/10 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi
LOM241.1C. |(CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati
27.050.0140 |Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Smaltimento materiale di riempimento della trincea MO01 costituito
da frammenti di asfalto. Volume stimato pari a 0,5 m3. Peso di
volume stimato pari a 1.800 kg/m3 *(par.ug.=(0,5*1800)/100) 9,00 9,00
SOMMANO 100 kg 9,00 2,60 23,40
11/23 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi
RP24- Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
29.A05.A05. [normativa vigente in materia, dei materiali da sc ... rensive almeno
005 dei fattori: parametri fisici, metalli pesanti, sostanze organiche,
Idrocarburi, altre sostanze (amianto)
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Analisi di classificazione come rifiuto sui materiali di
riempimento della trincea MO1 costituiti da rifiuti misti da
demolizione 1,00
Analisi di classificazione come rifiuto sui materiali di
riempimento della trincea MO1 costituiti da frammenti di asfalto 1,00
Analisi di classificazione come rifiuto sul ballast oggetto di
rimozione 1,00
Analisi di classificazione come rifiuto sui rifiuti biodegradabili
derivanti dalle attivita di sfalcio e pulizia delle aree 1,00
SOMMANO cad 4,00 446,60 1'786,40
12/11 OPERA: Reinterro di terreno generico.
LOM241.0C [LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a
.EEA.a04.A6 |luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori
600.Na000.0 |a 50 cm; bagnatu ... ; peso [t] <= 6,0; escluso: trattore
020.- SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Reinterro scavo per la rimozione del materiale di riempimento
della trincea MO1 3,20
SOMMANO 1 m? 3,20 33,67 107,74
RIMOZIONE BALLAST (SpCat 4)
13/18 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
LOM241.1C. |speciali pericolosi: - di pietrisco per massicciata in sede tram
27.100.0010. |contenente fibre di amianto. (CER 170507%*), presso impianto di
f smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Smaltimento del ballast rimosso (peso di volume stimato = 1.400
kg/m3) *(par.ug.=(47*1400)/100) 658,00 658,00
SOMMANO 100 kg 658,00 38,94 25'622,52
14/16 OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti
LOM241.0C |rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m?. Escluso: roccia.
.EEA.c09.A6 |[LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo
402.Na000.0 |... o a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0
005.b SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di
A RIPORTARE 50°823,30

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50'823,30

15/17
NP001

16/21
LOM241.0C
.EEA.a04.A6
600.Na000.0
020.-

17/19
LOM241.1C.
00.700.0020.
a

18/20
LOM241.1C.
00.700.0020.
b

19/22
LOM241.1C.
00.065.0040.
c

presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Scavo per la rimozione di ballast con presenza di amianto (peso di
volume stimato = 1.400 kg/m3). Volume complessivo pari a 47
m3

SOMMANO 1 m?

Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento di materiale con presenza
di amianto a cielo aperto con insacco dei materiali in appositi big-
bags omologati, comprensivi di tutti i presidi di sicurezza
necessari per il contenimento di polveri e fibre.

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Sovrapprezzo allo scavo per per la rimozione di ballast con
presenza di amianto (peso di volume stimato = 1.400 kg/m3).
Volume complessivo pari a 47 m3 *(par.ug.=(47*1400)/1000)

SOMMANO t

OPERA: Reinterro di terreno generico.

LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm; bagnatu ... ; peso [t] <= 6,0; escluso: trattore
SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Reinterro dello scavo per la rimozione del ballast

SOMMANO 1 m?

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. - per
il primo campionamento

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Monitoraggio fibre aerodisperse: monitoraggio di bianco ante-
operam

SOMMANO cad

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre.
primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso
edilizio o area interessata alle prove di laboratorio

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Monitoraggio fibre aerodisperse: monitoraggio in corso d'opera

SOMMANO cad

CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (SpCat 5)

Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015)
Tab.2,5¢6

Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Test di cessione sui materiali di riempimento della trincea M01
costituiti da rifiuti misti da demolizione

65,80

47,00

47,00

65,80

65,80

47,00

47,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,98

50,00

33,67

506,29

377,18

986,06

3290,00

1'582,49

506,29

377,18

A RIPORTARE

1,00

57°565,32

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 57°565,32
Test di cessione sui materiali di riempimento della trincea MO1
costituiti da frammenti di asfalto 1,00
Test di cessione sui rifiuti biodegradabili derivanti dalle attivita di
sfalcio e pulizia delle aree 1,00
Test di cessione sul ballast oggetto di rimozione 1,00
SOMMANO cad 4,00 146,12 584,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 587149,80
A RIPORTARE 587149,80

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°149,80
LAVORI A CORPO
CANTIERIZZAZIONE (SpCat 1)
20/1 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di
LOM241.LP. |materiale generico; larghezza [m] = 2,4.
EEA.a02.A1 |[LAVORO: Posa. Incluso: allestimento; disallestimento; rimozione.
015.Za000.0 |Escluso: formazione ba ... tocarro a cassone con gru
250.- SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di
misurazione: ore di presenza in cantiere
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Nolo box di cantiere uso ufficio - per il primo mese 1,00
Nolo box di cantiere uso spogliatoio - per il primo mese 1,00
SOMMANO 1 cad 2,00 627,79 17255,58
21/2 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di
LOM241.LP. |materiale generico; altezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1.
EEA.a02.A1 |[LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio pulizia giornaliera;
015.Za000.0 |scar ... tocarro a cassone con gru
000.- SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di
misurazione: ore di presenza in cantiere
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Nolo di n. 1 servizio igienico di cantiere - per il primo mese 1,00
SOMMANO 1 cad 1,00 262,87 262,87
22/3 SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO
RP24- TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in
17.P50.A05. |misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni,
005 misure di converge ... e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. Per ogni squadra di
topografi
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Rilievi topografici e picchettamenti iniziali: rilievi topografici di
dettaglio delle aree oggetto di bonifica e delle aree limitrofe
(stimate 8 ore) 8,00
SOMMANO h 8,00 79,54 636,32
23/6 OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico.
LOM241.0C [LAVORO:  Estirpazione/frantumazione.  Incluso:  raccolta;
.AAB.c31.B4 |conferimento materiale di risulta; ricolmatura.
525.Qa000.0 |[SPECIFICHE TECNICHE: ... arro a cassone ribaltabile; portata
015.b [t]<13,5
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Rimozione ceppi specie arboree area SS3. Stimati n. 20 ceppi da
rimuovere 20,00
SOMMANO 1 cad 20,00 92,48 1'849,60
24/7 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; new jersey in
LOM241.LP. |calcestruzzo di cemento generico; lunghezza base [m] = 0,62 |
EEA.a02.A1 |altezza [m]=1.
050.G0000.0 |LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
000.- SPECIFICHE TECNICHE: - ... <= 13,0; incluso: accessori di
sollevamento
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di
A RIPORTARE 62°154,17

COMMITTENTE: ARIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62°154,17
presenza in cantiere
Categoria di Opera OG12 - Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale
Allestimento di n.1 baia (3 m x 20 m) per il deposito temporaneo
dei rifiuti. Estensione lineare stimata delle barriere pari a 26 m -
Posa/ rimozione e nolo 1,00 26,00 26,00
Allestimento di n.1 baia (3 m x 10 m) per il deposito temporaneo
dei rifiuti. Estensione lineare stimata delle barriere pari a 13 m -
Posa/ rimozione e nolo 1,00 13,00 13,00
Allestimento di n.2 baie (3 m x 5 m) per il deposito temporaneo
dei rifiuti. Estensione lineare stimata delle barriere paria 16 m -
Posa/ rimozione e nolo 1,00 16,00 16,00
SOMMANO 1 m 55,00 30,27 1'664,85
Parziale LAVORI A CORPO euro 57669,22
TOTALE euro 63°819,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARIA
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IMPORTI

I;z%g;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 58°149,80,  91,117-(100,000)
M:001 CANTIERIZZAZIONE euro 1'439,67 2,256-(2,476)
M:001.004 DESCESPUGLIAMENTI/SFALCI E PULIZIA euro 1'439,67 2,256-(2,476)
M:002 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SORGENTE SS3 euro 20°742,05  32,501-(35,670)
M:002.005 GESTIONE RIFIUTI euro 3'873,79 6,070-(6,662)
M:002.006 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE euro 12278,41]  19,239-21,115)
M:002.014 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE euro 4'589.85 7,192-(7,893)
M:003 RIMOZIONE RIFIUTI AREA TRINCEA MO1 euro 3'019,06 4,731-(5,192)
M:003.005 GESTIONE RIFIUTI euro 49524 0,776-(0,852)
M:003.009 SCAVI euro 67,14 0,105-(0,115)
M:003.011 OMOLOGA MATERIALI E SMALTIMENTI euro 2'348,94 3,681-(4,039)
M:003.012 RITOMBAMENTI euro 107,74 0,169-(0,185)
M:004 RIMOZIONE BALLAST euro 32'364,54)  50,713-(55,657)
M:004.005 GESTIONE RIFIUTI euro 25°622,52)  40,149-(44,063)
M:004.009 SCAVI euro 4276,06 6,700-(7,354)
M:004.012 RITOMBAMENTI euro 1'582,49 2,480-(2,721)
M:004.015 MONITORAGGI euro 883,47 1,384-(1,519)
M:005 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI euro 584,48 0,916-(1,005)
M:005.005 GESTIONE RIFIUTI euro 584,48 0,916-(1,005)
C LAVORI A CORPO euro 5669,22]  8,883-(100,000)
C:001 CANTIERIZZAZIONE euro 5669,22]  8,883-(100,000)
C:001.001 ALLESTIMENTO CANTIERE euro 1518,45]  2,379-(26,784)
C:001.003 RILIEVI TOPOGRAFICI E PICCHETTAMENTI euro 636,32 0,997-(11,224)
C:001.004 DESCESPUGLIAMENTI/SFALCI E PULIZIA euro 1'849,60)  2,898-(32,625)
C:001.007 ALLESTIMENTO BAIE euro 1'664,85|  2,609-(29,366)

TOTALE euro 63'819,02 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARIA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 63'819,02
TOTALE euro 63'819,02

Data, 02/08/2024

WSP Italia S.r.L.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARIA ['Sondrio CME v0.def (C:\Users\Inavone\OneDrive - WSP O365\Documenti_Luca\LAVORI\2024\ARIA_Sondrio\) v.1/24]
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