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COMUNE DI SONDRIO

REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO

PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE PASSERELLA

1 OPERE

1.1 Lavori a base d'appalto :

Totale importo lavori al netto della sicurezza € 810.000,00
1.2 Costi Ordinari della sicurezza (considerati direttamente nella stima dei lavori) € 106.000,00
1.3 Costi speciali della sicurezza € 30.000,00
Totale importo lavori € 946.000,00
2 SOMME A DISPOSIZIONE
2.1 Spese tecniche
2.1.3 Progettazione esecutiva passerella € 34.000,00
2.1.4 Esecuzione dei lavori passerella € 56.000,00
2.1.5 Totale € 90.000,00
2.1.6 Collaudo statico e amministrativo € 24.603,00
2.1.7 Consulenza geologica € 5.000,00
2.1.8 Relazione forestale € 1.200,00
Totale € 120.803,00
2.2 Indagini
2.2.1 Indagini geognostiche € 14.260,00
23
2.3.1 Montaggio, nolo per 6 mesi e smontaggio di teleferica portata 40 gli € 106.500,00
2,4 Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (1% sulle opere a base d'appalto) € 9.460,00
2.5 Spese amministrative (ANAC + varie) 1.900,00
2.6 Accantonamenti
2.6.1 Accantonamento per imprevisti € 19.850,00
2.6.2 Accantonamento per indagini galleria del vento € 35.000,00
€ 54.850,00
2.7 Contributo di Legge su Spese tecniche, rilievi e indagini
2.7.1 Contributo C.N.P.A.lLA. (4% su punti 2.1.5,2.1.6,2.1.8) € 4.632,12
2.7.2 Contributo Cassa Geologi (2% su punti 2.1.7) € 100,00
Totale € 4.732,12
2.8 LV.A.
2.8.1 IVA 10% su opere a base d'appalto (punto 1), accantonamenti (punto 2.6) € 100.085,00
2.8.2 IVA 22% su importi spese tecniche (punto 2.1) € 26.576,66
2.8.3 IVA 22% su contributi integrativi (punto 2.7) € 1.041,07
2.8.4 IVA 22% sui indagini 2.2 € 3.137,20
2.8.5 IVA 10% su montaggio e nolo teleferica € 10.650,00
Totale € 141.489,93
Arrotondamento € 4,95
Totale somme a disposizione € 454.000,00
TOTALE COMPLESSIVO REALIZZAZIONE PASSERELLA 1) + 2) € 1.400.000,00
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Scavi demolizioni e sistemazione terreno
(SpCat 1)
1/1 Scoticamento di terreno eseguito con mezzi
SCA.001 meccanici: - con deposito delle terre nell'ambito
del cantiere
area in sponda destra 1,00 25,00 12,000 0,400 120,00
area in sponda sinistra 1,00 25,00 30,000 0,400 300,00
SOMMANQ m?* 420,00 1,88 789,60
2/2 Compenso a corpo per taglio piante
SCA.002 area in sponda destra 1,00
area in sponda sinistra 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1°000,00
3/3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: -
SCA.003 con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero 0 a discarica autorizzata
area in sponda sx (80% scavo in terra) 0,80 132,00 8,000 844,80
SOMMANQ m?* 844,80 10,11 8'540,93
4/4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: -
SCA.004 con trasporto ed accatastamento delle terre
nell'ambito del cantiere.
area in sponda destra per sistemazioni generali 1,00 25,00 12,000 1,000 300,00
SOMMANQ m? 300,00 3,75 1"125,00
5/5 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa,
SCA.005 eseguito con mezzi meccanici: - con deposito
delle terre nell'ambito del cantiere.
fondazioni antenne sponda destra 1,00 7,30 8,000 2,000 116,80
fondazioni riscontro sponda destra 1,00 450 8,000 3,000 108,00
SOMMANQ m?* 224,80 7,84 1'762,43
6/6 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa,
SCA.006 eseguito con mezzi meccanici: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica
fondazioni contrafforti sponda sx 2,00 7,00 1,500 4,000 84,00
muro superiore sponda dx 1,00 8,00 1,500 2,500 30,00
basamento sponda dx 1,00 8,00 1,500 2,800 33,60
SOMMANQ m?* 147,60 15,91 2'348,32
A RIPORTARE 15°566,28

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 15°566,28
717 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo
SCA.007 meccanico - in roccia - con sitemazione
nell'ambito del cantiere
per fondazioni tiranti e antenne 2,00 8,00 3,000 0,500 24,00
SOMMANO mc 24,00 66,78 1'602,72
8/8 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo
SCA.008 meccanico - in roccia - con carico e trasporto a
discarica
area in sponda sx (20% scavo in roccia) 0,20 132,00 8,000 1,000 211,20
SOMMANO mc 211,20 73,88 15°603,46
9/9 Demolizione in roccia in luoghi di difficile accesso
SCA.009 per lavorazioni in parete attacco cavi stabilizzanti 4,00 2,00 2,000 1,000 16,00
SOMMANO mc 16,00 320,00 5120,00
10/10 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre
SCA.010 depositate nell'ambito del cantiere
sistemazione finale terreno in sponda destra 1,00 50,00 25,000 0,500 625,00
sistemazione finale terreno in sponda sinistra 1,00 50,00 25,000 0,500 625,00
SOMMANQ m?* 1'250,00 2,75 3'437,50
1M/ Fornitura e posa di geostuoia grippante e
VAR.010 tridimensionale,accoppiata ad  un  feltro
preseminato
per protezione e semina nuova pendenza in
sponda sx 1,00 15,00 18,000 1,000 270,00
a detrarre area contraffort e fondazioni antenne 1,00 7,00 7,500 1,000 -52,50
Sommano positivi m? 270,00
Sommano negativi m? -52,50
SOMMANQ m? 217,50 16,25 3'534,38
12141 Sistemazione parte terminale sentiero lato Maioni
VAR.002 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  5°000,00 5°000,00
A RIPORTARE 49°864,34

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 49°864,34
Fondazioni (SpCat 2)
13/12 Sottofondazioni realizzate mediante getto di
CLS.001 calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza:- C16/20
per fondazioni antenne 2,00 6,50 3,200 0,150 6,24
per ricarico fondazioni antenne sponda dx 1,00 4,50 7,000 1,500 47,25
per fondazioni tiranti 2,00 6,80 1,500 0,150 3,06
SOMMANQ m?* 56,55 110,00 6°220,50
14713 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni -
CLS.002 classe di esposizione:- C30/37- XC1 e XC2
per fondazioni contrafforti 2,00 5,00 1,200 0,400 480
SOMMANQ m?* 4,80 142,00 681,60
15/14 Fornitura e posa in opera di cls per murature
CLS.003 armate - classe di esposizione:- C30/37 -XC1 e
XC2
per elevazione contrafforti sponda sx 2,00 5,00 2,950 0,300 8,85
per muro sostegno alto sponda sx 1,00 8,00 2,400 0,400 7,68
SOMMANQ m?* 16,53 150,00 2°479,50
16/15 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni
CLS.004 esposte - classe di esposizione:-XC4 C35/45
platea antenne 2,00 6,30 3,000 0,800 30,24
elevazioni antenne parte 1 2,00 4,70 0,800 1,650 12,41
elevazioni antenne parte 2 4,00 0,60 0,500 1,650 1,98
basamento tiranti 2,00 1,30 6,600 2,600 44,62
SOMMANQ m? 89,25 158,00 14°101,50
17117 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
CLS.021 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
per fondazioni contrafforti 2,00 5,00 1,000 0,400 4,00
platea antenne - lati 2,00 6,30 1,000 0,800 10,08
platea antenne - teste 2,00 3,00 1,000 0,800 480
SOMMANQ m? 18,88 15,25 287,92
18/18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
CLS.022 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per murature di cantinato ed in elevazione, di
A RIPORTARE 73'635,36

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 73'635,36
qualsiasi spessore
per elevazione contrafforti sponda sx 4,00 5,00 2,950 1,000 59,00
per muro sostegno alto sponda sx 2,00 8,00 2,400 1,000 38,40
elevazioni antenne parte 1 4,00 4,70 1,000 1,650 31,02
elevazioni antenne parte 2 8,00 0,60 1,000 1,650 7,92
basamento tiranti 2,00 1,00 6,600 2,600 34,32
SOMMANQ m? 170,66 18,23 311113
19/19 Casseforme per getti in calcestruzzo in parete
CLS.023 per fondazioni in parete 4,00 4,80 0,500 9,60
SOMMANQ m? 9,60 60,00 576,00
20/20 Acciaio tondo in barre nervate per cemento
CLS.031 armato con car ... azione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualita: - B450C
per fondazioni contrafforti 200,00 5,00 1,200 0,400 480,00
per elevazione contrafforti sponda sx 200,00 5,00 2,950 0,300 885,00
per muro sostegno alto sponda sx 100,00 8,00 2,400 0,400 768,00
platea antenne 240,00 6,30 3,000 0,800, 37628,80
elevazioni antenne parte 1 240,00 4,70 0,800 1,650 1°488,96
elevazioni antenne parte 2 240,00 0,60 0,500 1,650 118,80
basamento tiranti 240,00 1,30 6,600 2,600 5'353,92
basamenti sottopiastra 400,00 1,20 1,200 1,000 576,00
SOMMANO kg 13°299,48 1,42 18°885,26
21/21 Trasporto attrezzature di perforazione
PER.001 per esecuzione lavori in a/r 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00  4°000,00 4°000,00
22/22 Intallazione canitere di perforazione
PER.002 lato Ponchiera 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
lato Mossini 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 2,001  1°000,00 2°000,00
23/23 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a 4
PER.003 trefoli - perforazione diam 200 mm
sponda sinistra (Ponchiera) cavi principali
4,00 30,00 1,000 1,000 120,00
4,00 25,00 1,000 1,000 100,00
4,00 20,00 1,000 1,000 80,00
sponda destra (Maioni) cavi principali
4,00 18,00 1,000 1,000 72,00
4,00 15,00 1,000 1,000 60,00
4,00 13,00 1,000 1,000 52,00
sponda destra blocco c.a. 2,00 25,00 1,000 1,000 50,00
tiranti prova 2,00 10,00 1,000 1,000 20,00
A RIPORTARE 554,00 1027207,75

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 554,00 1027207,75
sponda sinistra base antenna 4,00 21,00 1,000 1,000 84,00
sponda destra base antenna 3,00 16,00 1,000 1,000 48,00
SOMMANO ml 686,00 67,17 46°078,62
24124 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a
PER.004 barre @36 i - perforazione diam 115 mm
sponda destra cavi stabilizzanti 8,00 10,00 1,000 1,000 80,00
sponda sinistra cavi stabilizzanti 8,00 10,00 1,000 1,000 80,00
SOMMANO ml 160,00 103,00 16°480,00
25/25 Formazione di piano di lavoro in parete
PER.005 preaparazione piani in corrispondenza dei tiranti
in parete 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
SOMMANO a corpo 4,001  2°000,00 8°000,00
26/26 Esecuzione di prova di collaudo su tiranti
PER.006 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00
27127 Esecuzione di tesatura dei tiranti
PER.007 35,00 1,00 1,000 1,000 35,00
SOMMANO cadauno 35,00 50,00 1'750,00
A RIPORTARE 175116,37

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 175116,37
Impalcato (SpCat 3)
28/28 Carpenteria metallica S355J2 - zincata a caldo
ACC.001 peso impalcato 70789,18 1,00 1,000 1,000/ 70°789,18
SOMMANO kg 70'789,18 3,20 226'525,38
29/29 Fornitura e posa di lamiera grecata collaborante
ACC.010 tipo Marcegaglia EGB210 sp 12<10
per l'intero impalcato 1,20 145,00 3,100 15,700 8°468,58
SOMMANO kg 8°468,58 2,65 22°441,74
30/30 Fontiura e posa di connettori a piolo per solai
ACC.005 collaboranti acciaio-cls 12x080
per l'intero impalcato 300,00
SOMMANO cadauno 300,00 4,20 1'260,00
31731 Fornitura e posa di cappa strutturale C30/37 XC4
CLS.006 cappa collaborante 145,00 3,000 0,100 43,50
SOMMANQ m?* 43,50 192,90 8'391,15
32/32 Rete elettrosaldata per cemento armato; qualita: -
CLS.032 B450C
rete su tutto llimpalcato 1,20 145,00 3,000 5,260 2'745,72
SOMMANO kg 2'745,72 1,42 3'898,92
33/33 Fornitura e posa di pavimentazione stradale di
PAV.001 finitura
per l'intero impalcato 145,00 2,900 420,50
SOMMANO mq 420,50 41,00 17°240,50
34/34 Fornitura e posa di parapetto lavorato in acciaio
ACC.020 per l'intera lunghezza del ponte 2,00 145,00 48,000 137920,00
SOMMANO kg 13"920,00 3,60 50"112,00
35/42 Fontura e posa di illuminazione a led della
VAR.003 passerella
1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 13°000,00 13°000,00
A RIPORTARE 517°986,06

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 517°986,06
Tensostrutture (SpCat 4)
36/16 Fornitura e posa cls per fondazioni esposte in
CLS.005 parete- C35/45- XC4 - XA1
basamenti sottopiastra 4,00 1,20 1,200 1,000 5,76
SOMMANQ m? 5,76 240,00 1'382,40
37/35 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil
CAV.001 strands) FLC80
cavi principali 2,00 193,87 1,000 36,300 14°074,96
incremento per pezzi speciali 2,00 193,87 0,300 36,300 4722249
SOMMANO kg 18°297,45 14,00 256'164,30
38/36 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil
CAV.002 strands) FLC56
cavi stabilizzanti 2,00] 148,82 1,000 17,800 57297,99
incremento per pezzi speciali 2,00 148,82 0,300 17,800 1°589,40
SOMMANO kg 6°887,39 14,00 96°'423,46
39/37 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open
CAV.011 Spiral Strands) 0SS20
cavi di sospensione 1,00 50,38 1,000 2,000 100,76
incremento per pezzi speciali 1,00 50,38 0,300 2,000 30,23
SOMMANO kg 130,99 12,00 1'571,88
40/38 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open
CAV.012 Spiral Strands) 0SS16
cavi di stabilizzazione 1,000 185,72 1,000 1,300 241,44
incremento per pezzi speciali 1,000 185,72 0,300 1,300 72,43
SOMMANO kg 313,87 12,00 3'766,44
41/39 Assistenza alle maestranze specializzate per
CAV.020 montaggio cavi
1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 19°500,00 19°500,00
42140 Carpenteria metallica S355J2 — zincata a caldo
ACC.002 per grossi spessori
piastre cavi principali 4,00 1000,000f  4°000,00
piastre cavi stabilizzanti 4,00 500,000 2°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 3,20 19°200,00
A RIPORTARE 91599454

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 91599454
Parziale LAVORI A MISURA euro 91599454
A RIPORTARE 91599454

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 91599454
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
43/43 IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA
SIC.SPCL  |SICUREZZA
100,00
SOMMANO % 100,00{ 30°000,00 30°000,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30°000,00
TOTALE euro 945994 54

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 915994 54
M:001 Scavi demolizioni e sistemazione terreno euro 49°864,34
M:002 Fondazioni euro 125°252,03
M:003 Impalcato euro 342°869,69
M:004 Tensostrutture euro 398°008,48
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30°000,00
TOTALE euro 945994 54

Sondrio, 03/07/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , U pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Carpenteria metallica S355J2 - zincata a caldo
ACC.001 Fonitura e posa di carpenteria metallica per strutture portanti in opera realizzata in profilati commerciali, piatti e lamiere

sagomati e lavorati secondo indicazioni di progetto acciaio tipo S355J2, per unioni forate imbullonate o saldate (con

saldature in officina e/o in opera).

Nel prezzo si intendono compresi:

- tagli, forature, filettature, asolature, sfridi ed ogni onere per la corretta realizzazione secondo i disegni esecutivi.

- La zincatura a caldo.

- 'onere per le misurazioni in cantiere e lo sviluppo degli eventuali disegni costruttivi di officina.

- le assistenze murarie per la posa e la finitura come da progetto esecutivo

- I'onere per la predisposizone ed esecuzione delle prove di accettazione secondo NTC vigenti

L'utilizzo di piastre fazzoletti, dadi, bulloni, barre filettate e tassellature eventualmente necessari alla realizzazione

secondo progetto vengono compensate a peso con il presente prezzo unitario .

Compreso ogni onere per il montaggio anche a piu riprese e per raggiungere ed operare sulle zone di intervento.

euro (tre/20) kg 3,20
Nr. 2 Carpenteria metallica S355J2 - zincata a caldo per grossi spessori
ACC.002 Fonitura e posa di carpenteria metallica per strutture portanti in opera realizzata in piatti saldati di grosso spessore in

acciaio tipo S355J2, per unioni forate imbullonate o saldate (con saldature in officina e/o in opera).

Nel prezzo si intendono compresi:

- tagli, forature, filettature, asolature, sfridi ed ogni onere per la corretta realizzazione secondo i disegni esecutivi.

- La zincatura a caldo.

- 'onere per le misurazioni in cantiere e lo sviluppo degli eventuali disegni costruttivi di officina.

- le assistenze murarie per la posa e la finitura come da progetto esecutivo

- l'onere per la predisposizone ed esecuzione delle prove di accettazione secondo NTC vigenti

L'utilizzo di piastre fazzoletti, dadi, bulloni, barre filettate e tassellature eventualmente necessari alla realizzazione

secondo progetto vengono compensate a peso con il presente prezzo unitario .

Compreso ogni onere per il montaggio anche a piu riprese e per raggiungere ed operare sulle zone di intervento.

euro (tre/20) kg 3,20
Nr. 3 Fontiura e posa di connettori a piolo per solai collaboranti acciaio-cls 12x080
ACC.005 Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, altezza 80 mm, ribattuto a freddo ad una piastra di

ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.

euro (quattro/20) cadauno 4,20
Nr. 4 Fornitura e posa di lamiera grecata collaborante tipo Marcegaglia EGB210 sp 12<10
ACC.010 Fornitura e posa di lamiera grecata collaborante tipo Marcegaglia EGB210 sp 12/10 posata in opera con i dovuti

sormonti longitudinali e trasversali. Fissata ala sottos tante struttura metallica con chiodi o viti auoperforanti in ragione

di 1 fissaggio ogni 2 greche.

In acciaio S250GD (EN 10346). Spessore 1.2 mm, peso 15.7 kg/mq

Compresi lavorazioni sul posto, tagli e sfridi ed ogni altro onere per raggiungere ed operare nelle zone di intervento

euro (due/65) kg 2,65
Nr.5 Fornitura e posa di parapetto lavorato in acciaio
ACC.020 Fornitura e posa di parapetto lavorato in acciaio S355J2 zincato a caldo realizzato a disegno secondo indicazioni del

progetto architettonico.

Nel prezzo si intendono compresi:

- tagli, forature, filettature, asolature, sfridi ed ogni onere per la corretta realizzazione secondo i disegni esecutivi.

- La zincatura a caldo.

- 'onere per le misurazioni in cantiere e lo sviluppo degli eventuali disegni costruttivi di officina.

- le assistenze murarie per la posa e la finitura come da progetto esecutivo

- I'onere per la predisposizone ed esecuzione delle prove di accettazione secondo NTC vigenti

L'utilizzo di piastre fazzoletti, dadi, bulloni, barre filettate e tassellature eventualmente necessari alla realizzazione

secondo progetto vengono compensate a peso con il presente prezzo unitario .

Compreso ogni onere per il montaggio anche a piu riprese e per raggiungere ed operare sulle zone di intervento.

euro (tre/60) kg 3,60
Nr. 6 IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA SICUREZZA S.SIC.001 I cos ... tutte le opere fuori schema o autorizzazione
CAN.001 ministeriale;
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IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA SICUREZZA
S.SIC.001 | costi della sicurezza, comprensivi di ogni onere e magistero per la completa applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza in applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, per tutta la durata del cantiere, sono
comprensivi:
a) degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza eCoordinamento;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi diprotezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) delle eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva; in funzione del completo rispetto della normativa antinfortunistica vigente e dell'applicazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nel presente onere sono inclusi, per tutta la durata dei lavori comprensiva anche delle lavorazioni eseguite da altre
imprese per portare a compimento le lavorazioni di finitura degli edifici, i costi per la fornitura, nolo, installazione,
manutenzione, riparazione, adattamento in corso dopera e smontaggio, per ogni evenienza e necessita di cantiere, in
funzione delle richieste del Direttore dei Lavori o del Coordinatore della sicurezza in sede di Esecuzione dei lavoridi:
1. castelli di tiro in funzione delle esigente di cantiere;installazione di mensole e di disassamenti di stilata dei ponteggi;
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;infermerie; recinzioni di
cantiere.
2. centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru autogrii argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine
movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti
di cantiere.
4. segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi
estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
5. riunioni di coordinamento della sicurezza in ragione di una alla settimana per tutta la durata del cantiere edile;
redazione di Piano Operativo di Sicurezza; redazione di PIMUS per le opere provvisionali e di progetto redatto da
ingegnere o architetto abilitato allesercizio della professione per tutte le opere fuori schema o autorizzazione
ministeriale;
euro (mille/00) a corpo 1°000,00
Nr. 7 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC80
CAV.001 Fonitura e posa in opera di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC80 avente le seguenti caratteristiche: d=80 mm,
Fuk=6405 kN, FR,d=4270 kN, A=4805 mm2, EA=783 MN; Massa=40 kg/m
Rivestimento fili: Zn 0 Zn95AI5
Rivestimento fune: convenzionale o guaina di HDPE; Tensocoat
Normative di riferimento: EN 12385-10, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-11
Nel presso si intende compreso ogni onere per raggiungere ed oiperare sulla aree di intervento, per il nolo e |'utilizzo di
tutte le attrezzature necessarie alla messa in opera comprensivo di attue le predisposizioni e le opere accessorie.
Compreso ogni onere per le tesature delle funi a piu riprese secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della
DLL.
| pezzi speciali sono valutati a peso applicando lo stesso prezzo unitario dei cavi
Compreso eventuali sfridi, misurato per i pesi effettivi posti in opera.
euro (quattordici/00) kg 14,00
Nr. 8 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC56
CAV.002 Fornitura e posa in opera di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC56 avente le seguenti caratteristiche: d=56 mm,

Fuk=3190 kN, FR,d=2218 kN, A=2452 mm2, EA=405MN; Massa=20.4 kg/m

Rivestimento fili: Zn 0 Zn95AI5

Rivestimento fune: convenzionale o guaina di HDPE; Tensocoat

Normative di riferimento: EN 12385-10, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-11

Nel presso si intende compreso ogni onere per raggiungere ed oiperare sulla aree di intervento, per il nolo e I'utilizzo di
tutte le attrezzature necessarie alla messa in opera comprensivo di attue le rpedisposizioni e le opere accessorie.
Compreso ogni onere per le tesature delle funi a piu riprese secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della
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DLL.

| pezzi speciali sono valutati a peso applicando lo stesso prezzo unitario dei cavi

Compreso eventuali sfridi, misurato per i pesi effettivi posti in opera.

euro (quattordici/00) kg 14,00
Nr.9 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) 0SS20
CAV.011 Fonitura e posa in opera di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) 0SS20 avente le seguenti caratteristiche: d=20

mm, Fuk=380 kN, FR,d=230 kN, A=245 mm2, EA=40.4 MN; Massa=2.0 kg/m

Rivestimento fili: Zn 0 Zn95AI5

Rivestimento fune: convenzionale o guaina di HDPE; Tensocoat

Normative di riferimento: EN 12385-10, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-11

Nel presso si intende compreso ogni onere per raggiungere ed oiperare sulla aree di intervento, per il nolo e I'utilizzo di

tutte le attrezzature necessarie alla messa in opera comprensivo di attue le rpedisposizioni e le opere accessorie.

Compreso ogni onere per le tesature delle funi a piu riprese secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della

DLL.

| pezzi speciali sono valutati a peso applicando lo stesso prezzo unitario dei cavi

Compreso eventuali sfridi, misurato per i pesi effettivi posti in opera.

euro (dodici/00) kg 12,00
Nr. 10 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) 0SS16
CAV.012 Fonitura e posa in opera di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) OSS16 avente le seguenti caratteristiche: d=16

mm, Fuk=240 kN, FR,d=145 kN, A=157 mm2, EA=25.9 MN; Massa=1.3 kg/m

Rivestimento fili: Zn 0 Zn95AI5

Rivestimento fune: convenzionale o guaina di HDPE; Tensocoat

Normative di riferimento: EN 12385-10, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-11

Nel presso si intende compreso ogni onere per raggiungere ed oiperare sulla aree di intervento, per il nolo e I'utilizzo di

tutte le attrezzature necessarie alla messa in opera comprensivo di attue le rpedisposizioni e le opere accessorie.

Compreso ogni onere per le tesature delle funi a piu riprese secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della

DLL.

| pezzi speciali sono valutati a peso applicando lo stesso prezzo unitario dei cavi

Compreso eventuali sfridi, misurato per i pesi effettivi poste in opera.

euro (dodici/00) kg 12,00
Nr. 11 Assistenza alle maestranze specializzate per montaggio cavi
CAV.020 Compenso a corpo per assistenza alle maestranze specializzate per movimentazione e montaggio funi principali e

pendinature e successive operazioni di tesatura

euro (diciannovemilacinquecento/00) a corpo 19°500,00
Nr. 12 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20
CLS.001 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

euro (centodieci/00) m? 110,00
Nr.13 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni - classe di esposizione:- C30/37- XC1 e XC2
CLS.002 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max

degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C30/37-

XC1e XC2

euro (centoquarantadue/00) m? 142,00
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di cls per murature armate - classe di esposizione:- C30/37 -XC1 e XC2
CLS.003 Fornitura e posa in opera di cls per murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 ¢cm, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C30/37 -XC1 e XC2

euro (centocinquanta/00) m? 150,00
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni esposte - classe di esposizione:-XC4 C35/45
CLS.004 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni esposte realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45- XC4
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euro (centocinquantaotto/00) m? 158,00
Nr. 16 Fornitura e posa cls per fondazioni esposte in parete- C35/45- XC4 - XA1
CLS.005 Fornitura e posa cls per fondazioni esposte in parete, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm,

compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C35/45 - XC4 - XA1

euro (duecentoquaranta/00) m? 240,00
Nr. 17 Fornitura e posa di cappa strutturale C30/37 XC4
CLS.006 Fornitura e posa di cappa strutturale C30/37 XC4 classe consistenza S5

euro (centonovantadue/90) m? 192,90
Nr. 18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
CLS.021 lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

euro (quindicif25) m? 15,25
Nr. 19 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
CLS.022 lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore

idem c.s. ...- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

euro (diciotto/23) m? 18,23
Nr. 20 Casseforme per getti in calcestruzzo in parete
CLS.023 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite in parete con l'ausilio di operari roccaitorio, con impiego di tavole di

abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo

euro (sessanta/00) m? 60,00
Nr. 21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con car ... azione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
CLS.031 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

euro (uno/42) kg 1,42
Nr. 22 Rete elettrosaldata per cemento armato; qualita: - B450C
CLS.032 Rete elettrosaldata in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,

posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

euro (uno/42) kg 1,42
Nr. 23 Fornitura e posa di pavimentazione stradale di finitura
PAV.001 Fornitura e posa di pavimentazione stradale di finitura

euro (quarantauno/00) mq 41,00
Nr. 24 Trasporto attrezzature di perforazione
PER.001 Trasporto attrezzature di perforazione

euro (quattromila/00) a corpo 4°000,00
Nr. 25 Intallazione canitere di perforazione
PER.002 Intallazione canitere di perforazione

euro (mille/00) a corpo 1°000,00

Tiranti di ancoraggio di tipo permanente in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento ( = 85
Nr. 26 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a 4 trefoli - perforazione diam 200 mm
PER.003

kg/mm?), fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, il
trasporto di andata e ritorno e I'approntamento delle attrezzature, la preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la
perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in
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opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del

tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino

a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto

alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di

carico. - per trazioni fino a 70 t. Compresa la fornitura e posa di idonei cilindri protettivi degli spezzoni di trefoli lascaiti

sporgere per la possibile ritesature.

euro (sessantasette/17) ml 67,17
Nr. 27 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a barre @36 i - perforazione diam 115 mm
PER.004 Tiranti di ancoraggio di tipo permanente in barre tipo Dywidag, fino a 20 m di lunghezza. Sono compresi: la formazione

di accessi e piani di lavoro, I'assistenza muraria, il trasporto di andata e ritorno e I'approntamento delle attrezzature, la

preparazione dei piani di posa, il tracciamento, la perforazione a rotazione o rotopercussione in terreni di qualsiasi

natura, esclusa la roccia dura; la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre d'acciaio; la tesatura; la piastra di

ripartizione e la testa di ancoraggio; la cementazione del tratto di ancoraggio con miscela cementizia (composta da

acqua, cemento 32,5 R e additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro, quanto necessario

per dare il tirante in condizione di esercizio; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.

Sono esclusi il rivestimento provvisorio del foro e le prove di carico. - per trazioni fino a 70 t

Eseguite con sonda manuale trasportata con elicottero (trasporto incluso) e diametro di perofazione pari a 115 mm con

operatori imbragati con funi e lavorazioni in parete esposta. Compresa la fornitura e posa di idonei cilindri protettivi

degli spezzoni di trefoli lascaiti sporgere per la possibile ritesature.

euro (centotre/00) ml 103,00
Nr. 28 Formazione di piano di lavoro in parete
PER.005 Formazione di piano di lavoro in parete realizzato con idonei nacoraggi alla roccia e munito di piano di laooro e

parapetti per consentire le lavorazioni in aprete per operai costantemente assicurati tramite imbragatura.

euro (duemila/00) a corpo 2°000,00
Nr. 29 Esecuzione di prova di collaudo su tiranti
PER.006 Esecuzione di prova di colaudo su tiranti, compreso ogni onere per l'organizzazione della prova, la strumentazione € i

report finali

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 30 Esecuzione di tesatura dei tiranti
PER.007 Esecuzione di tesatura dei tiranti

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
Nr. 31 Scoticamento di terreno eseguito con mezzi meccanici: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere
SCA.001 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,

arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione

recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

euro (uno/88) m? 1,88
Nr. 32 Compenso a corpo per taglio piante
SCA.002 Compenso a corpo per taglio piante, compreso il taglio dei rami e del gofliame e il sezionamento di tronchi e rami in

lunghezze massime di 2 mt con rodinato accatastamento nell'ambito del cantiere

euro (cinquecento/00) a corpo 500,00
Nr. 33 Scavo di shancamento con mezzi meccanici: - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
SCA.003 discarica autorizzata

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

euro (dieci/11) m? 10,11
Nr. 34 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed accatastamento delle terre nellambito del cantiere.
SCA.004 idem c.s. ...- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

euro (tre/75) m? 3,75
Nr. 35 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con deposito delle terre nell'ambito del

COMMITTENTE:




pag. 7

Num.Ord. , U pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura

SCA.005 cantiere.

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi

meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi 0 i relitti di murature fino a 0.75 m® comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

euro (sette/84) m? 7,84
Nr. 36 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad
SCA.006 impianti di stoccaggio, di recupero o0 a discarica

idem c.s. ...carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di

smaltimento.

euro (quindici/91) m? 15,91
Nr. 37 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico - in roccia - con sitemazione nell'ambito del cantiere
SCA.007 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia

compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la

sezione di calcolo

euro (sessantaseil78) mc 66,78
Nr. 38 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico - in roccia - con carico e trasporto a discarica
SCA.008 idem c.s. ...sezione di calcolo. Compreso carico e trasporto a discarica del materiale (oneri di discarica inclusi)

euro (settantatre/88) mc 73,88
Nr. 39 Demolizione in roccia in luoghi di difficile accesso
SCA.009 Demolizione in roccia eseguita in luoghi di difficile accesso (parete) con operari ancorati stabilmente con funi dall'alto,

Demolizione effettuata con mezzi meccanici manuali (demolitore, rivoltella, cunei, ecc)

euro (trecentoventi/00) mc 320,00
Nr.40 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SCA.010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

euro (due/75) m? 2,75
Nr. 41 Fonritura e posa di elemento TMD
VAR.001 Fonritura e posa di elemento TMD per la riduzione delle oscillazioni dinamiche.

euro (ventimila/00) cadauno 20°000,00
Nr. 42 Sistemazione parte terminale sentiero lato Maioni
VAR.002 Sistemazione parte terminale sentiero lato Maioni mediante spianatura del terreno secondo le pendenze di progetto e

finitura superficiale in misto granulare stabilizzato

euro (cinquemila/00) a corpo 5°000,00
Nr. 43 Fontura e posa di illuminazione a led della passerella
VAR.003 Fornitura e posa di impianto di illuminazione a led della passerella

euro (tredicimila/00) a corpo 13°000,00
Nr. 44 Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale,accoppiata ad un feltro preseminato
VAR.010 Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro I'erosione, costituita da

3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con fili di polipropilene, dello

spessore di circa 20 mm; con caratteristiche: - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima

a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 470 g/m?

euro (sedici/25) m? 16,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , U pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 45 IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA SICUREZZA
SIC.SPCL  |IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA SICUREZZA
| costi della sicurezza, comprensivi di ogni onere e magistero per la completa applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza in applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, per tutta la durata del cantiere, sono
comprensivi:
a) degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza eCoordinamento;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi diprotezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) delle eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva; in funzione del completo rispetto della normativa antinfortunistica vigente e dell'applicazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nel presente onere sono inclusi, per tutta la durata dei lavori comprensiva anche delle lavorazioni eseguite da altre
imprese per portare a compimento le lavorazioni di finitura degli edifici, i costi per la fornitura, nolo, installazione,
manutenzione, riparazione, adattamento in corso dopera e smontaggio, per ogni evenienza e necessita di cantiere, in
funzione delle richieste del Direttore dei Lavori o del Coordinatore della sicurezza in sede di Esecuzione dei lavoridi:
1. castelli di tiro in funzione delle esigente di cantiere;installazione di mensole e di disassamenti di stilata dei ponteggi;
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;infermerie; recinzioni di
cantiere.
2. centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru autogri argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine
movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti
di cantiere.
4. segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi
estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
5. riunioni di coordinamento della sicurezza in ragione di una alla settimana per tutta la durata del cantiere edile;
redazione di Piano Operativo di Sicurezza; redazione di PIMUS per le opere provvisionali e di progetto redatto da
ingegnere o architetto abilitato allesercizio della professione per tutte le opere fuori schema o autorizzazione
ministeriale;
euro (trentamila/00) % 30°000,00

Sondrio, 03/07/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Carpenteria metallica S355J2 - zincata a caldo
ACC.001 SOMMANO kg| 70'789,18 3,20 226°525,38 22'652,54| 10,000
2 Carpenteria metallica S355J2 — zincata a caldo per grossi spessori
ACC.002 SOMMANO kg|  6°000,00 3,20 19°200,00 1'344,00 7,000
3 Fontiura e posa di connettori a piolo per solai collaboranti acciaio-cls 12x080
ACC.005 SOMMANO cadauno 300,00 4,20 1°260,00 37,80, 3,000
4 Fornitura e posa di lamiera grecata collaborante tipo Marcegaglia EGB210 sp
ACC.010 12<10

SOMMANO kg|  8'468,58 2,65 22°441,74 673,25/ 3,000
5 Fornitura e posa di parapetto lavorato in acciaio
ACC.020 SOMMANO kg| 13'920,00 3,60 50'112,00 3'507,84| 7,000
6 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC80
CAV.001 SOMMANO kg| 18'297,45 14,00 256°164,30 38°424,65| 15,000
7 Fornitura e posa di fune chiusa (Full Locked Coil strands) FLC56
CAV.002 SOMMANO kg|  6'887,39 14,00 96°'423,46 14°463,52| 15,000
8 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) 0SS20
CAV.011 SOMMANO kg 130,99 12,00 1'571,88 235,78 15,000
9 Fornitura e posa di fune aperta a spirale (Open Spiral Strands) 0SS16
CAV.012 SOMMANO kg 313,87 12,00 3'766,44 564,97| 15,000
10 Assistenza alle maestranze specializzate per montaggio cavi
CAV.020 SOMMANO a corpo 1,00/ 19'500,00 19°500,00 2°340,00/ 12,000
11 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm,
CLS.001 consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

SOMMANO m? 56,55 110,00 6°220,50 435,44| 7,000
12 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni - classe di esposizione:- C30/37-
CLS.002 XC1e XC2

SOMMANO m? 4,80 142,00 681,60 47,71 7,000
13 Fornitura e posa in opera di cls per murature armate - classe di esposizione:-
CLS.003 C30/37 -XC1 e XC2

SOMMANO m? 16,53 150,00 2°479,50 247,95/ 10,000
14 Fornitura e posa in opera di cls per fondazioni esposte - classe di esposizione:-
CLS.004 XC4 C35/45

SOMMANO m® 89,25 158,00 147101,50 1'128,12| 8,000
15 Fornitura e posa cls per fondazioni esposte in parete- C35/45- XC4 - XA1
CLS.005 SOMMANO m? 5,76 240,00 1°382,40 110,59 8,000
16 Fornitura e posa di cappa strutturale C30/37 XC4
CLS.006 SOMMANO m? 43,50 192,90 8°391,15 671,29| 8,000
17 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
CLS.021 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di

A RIPORTARE 7307221,85 86°885,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 730°221,85 86'885,45
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee
SOMMANO m? 18,88 15,25 287,92 23,03) 8,000
18 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
CLS.022 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed
in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m? 170,66 18,23 311113 248,89| 8,000
19 Casseforme per getti in calcestruzzo in parete
CLS.023 SOMMANO m? 9,60 60,00 576,00 115,20 20,000
20 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con car ... azione, posa,
CLS.031 sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg| 13'299,48 1,42 18°885,26 1'510,82| 8,000
21 Rete elettrosaldata per cemento armato; qualita: - B450C
CLS.032 SOMMANO kg|  2'745,72 1,42 3'898,92 311,91| 8,000
22 Fornitura e posa di pavimentazione stradale di finitura
PAV.001 SOMMANO mgq 420,50 41,00 17°240,50 517,22| 3,000
23 Trasporto attrezzature di perforazione
PER.001 SOMMANO a corpo 1,00/  4°000,00 4°000,00 120,00/ 3,000
24 Intallazione canitere di perforazione
PER.002 SOMMANO a corpo 2,00 1°000,00 2°000,00 140,00/ 7,000
25 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a 4 trefoli - perforazione diam 200
PER.003 mm
SOMMANO ml 686,00 67,17 46°078,62 4'607,86| 10,000
26 Fornitura e posa di tiranti di tipo permanente a barre @36 i - perforazione diam
PER.004 115 mm
SOMMANO ml 160,00 103,00 16°480,00 3'296,00 20,000
27 Formazione di piano di lavoro in parete
PER.005 SOMMANO a corpo 4,00 2°000,00 8°000,00 1°600,00| 20,000
28 Esecuzione di prova di collaudo su tiranti
PER.006 SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00 30,00 5,000
29 Esecuzione di tesatura dei tiranti
PER.007 SOMMANO cadauno 35,00 50,00 1'750,00 175,00, 10,000
30 Scoticamento di terreno eseguito con mezzi meccanici: - con deposito delle
SCA.001 terre nell'ambito del cantiere
SOMMANO m® 420,00 1,88 789,60 63,17) 8,000
31 Compenso a corpo per taglio piante
SCA.002 SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1°000,00 100,00, 10,000
32 Scavo di shancamento con mezzi meccanici: - con carico e trasporto agli
SCA.003 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata
SOMMANO m? 844,80 10,11 8'540,93 683,27| 8,000
33 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con ftrasporto ed
A RIPORTARE 863'460,73 100'427,82
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’

RIPORTO 863'460,73 100'427,82
SCA.004 accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m® 300,00 3,75 1"125,00 90,00, 8,000
34 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: -
SCA.005 con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m? 224,80 7,84 1'762,43 140,99| 8,000
35 Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: -
SCA.006 con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica

SOMMANO m® 147,60 15,91 2'348,32 187,87| 8,000
36 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico - in roccia - con
SCA.007 sitemazione nell'ambito del cantiere

SOMMANO mc 24,00 66,78 1'602,72 160,27, 10,000
37 Scavi a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico - in roccia - con
SCA.008 carico e trasporto a discarica

SOMMANO mc 211,20 73,88 15'603,46 1'560,35/ 10,000
38 Demolizione in roccia in luoghi di difficile accesso
SCA.009 SOMMANO mc 16,00 320,00 5120,00 614,40/ 12,000
39 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del
SCA.010 cantiere

SOMMANO m®|  1'250,00 2,75 3°437,50 275,00 8,000
40 Sistemazione parte terminale sentiero lato Maioni
VAR.002 SOMMANO a corpo 1,00/  5°000,00 5°000,00 250,00 5,000
41 Fontura e posa di illuminazione a led della passerella
VAR.003 SOMMANO a corpo 1,00/ 13°000,00 13°000,00 650,00 5,000
42 Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale,accoppiata ad un
VAR.010 feltro preseminato

SOMMANO m? 217,50 16,25 3'534,38 176,72| 5,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 915799454 104'533,42| 11,412
A RIPORTARE 915799454 104'533,42
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TARIEEA E DELLE Quantita S(?ffeToa '”;'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezz °
RIPORTO 915'994,54 104'533 42
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

43 IMPIANTO CANTIERE E COSTI DELLA SICUREZZA
SIC.SPCL SOMMANO %| 100,00 30°000,00 30°000,00 30°000,00| 100,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30°000,00 30°000,00| 100,000
TOTALE euro 945'994.54 134'533.42| 14,221

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 17/07/2019

Il Tecnico

SOMMINISTRAZIONI TOTALE iurezz °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 915994 54 104'533,42| 11,412
M:001 Scavi demolizioni e sistemazione terreno euro 49°864,34 4°302,04| 8,627
M:002 Fondazioni euro 125'252,03 13'726,02| 10,959
M:003 Impalcato euro 342°869,69 29°021,85| 8,464
M:004 Tensostrutture euro 398°008,48 57°483,51| 14,443
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 30°000,00 30°000,00{ 100,000
TOTALE euro 945°994 54 134'533,42| 14,221

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Passerella SO-DEF.dcf (\NAS\Lavoro\Lavori_in_corso\18.35 Passerella SO\Computi\) v.1/43]



TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

Sistemazioni vie di accesso

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PASSERELLA CICLOPEDONALE
SULLE CASSANDRE DEL MALLERO A SONDRIO

.E.

vie di accesso

Fv __ STUDIO

FRANCESCO VENZI ARCHITETTO

OFATTIBILITA' OPRELIMINARE W DEFINITIVO OJESECUTIVO OPARTICOLARI ARCHITETTONICI
PRESENTAZIONE \ GIUGNO 2019
AGGIORNAMENTO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ARCH. FRANCESCO VENZI

VIA GAVAZZENI 6 - 23100 SONDRIO
e-mail: francescovenzi@fvastudio.it

ING. PAOLO MONCECCHI
(Studio Moncecchi Associati)

ING. MASSIMO MAFFEIS
(Soc. Maffeis Engineering Spa)

GEOLOGO MAURIZIO AZZOLA

DATA PRESENTAZIONE LUGLIO 2019

PREVENTIVAMENTE COMUNICATE CONCORDATE ED APPROVATE DALLA DIREZIONELAVORI.

NOTA : TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, EVENTUALI DISCORDANZE O VARIAZIONI DEVONO ESSERE

ELABORATO DI PROPRIETA' DEL PROGETTISTA, SOGGETTO A LEGGE SUI DIRITTI DAUTORE; NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, O COMUNICATO A TERZI

SENZA AUTORIZZAZIONE. L'ELABORATO NON E' VALIDO SE NON PRESENTA LINTERA RIQUADRATURA E SE NON PRESENTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PROGETTISTA.




COMUNE DI SONDRIO
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO
PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO

SISTEMAZIONI VIE D'ACCESSO |

1 OPERE
1.1 Lavori a base d'appalto :
Totale importo lavori al netto della sicurezza € 35.000,00
1.2 Costi Ordinari della sicurezza (considerati direttamente nella stima dei lavori) € 3.500,00
1.3 Costi speciali della sicurezza € 2.000,00
Totale importo lavori € 40.500,00
2 SOMME A DISPOSIZIONE
2.1 Spese tecniche
2.1.1 Progetto preliminare vie d'accesso € 750,00
2.1.2 Progettazione definitiva via d'accesso € 540,00
2.1.3 Progettazione esecutiva vie d'accesso € 1.200,00
2.1.4 Esecuzione dei lavori vie d'accesso € 3.400,00
2.1.5 Totale € 5.890,00
Totale € 5.890,00
2,4 Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (1% sulle opere a base d'appalto) € 360,00
2.5 Spese amministrative (ANAC + varie) € 500,00
2.6 Accantonamento per imprevisti (2% su opere a base d'appalto) € 720,00
2.7 Contributo di Legge su Spese tecniche, rilievi e indagini
2.7.1 Contributo C.N.P.A.lLA. (4% su punti 2.1.5,2.1.6,2.1.8) € 235,60
Totale € 235,60
2.8 LV.A.
2.8.1 IVA 10% su opere a base d'appalto (punto 1), imprevisti (punto 2.5) € 4.122,00
2.8.2 IVA 22% su importi spese tecniche (punto 2.1) € 1.295,80
2.8.3 IVA 22% su contributi integrativi (punto 2.6) € 51,83
Totale € 5.469,63
2.8 Per acquisizione terreni privati € 46.267,25
Arrotondamento € 57,52
Totale somme a disposizione € 59.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO 1) + 2) € 100.000,00|
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