FASI DI MONTAGGIO

@ OPERE DI FONDAZIONE SPONDA SX

@ POSA CAVI SUPERIORI

@ STESURA CAVI INFERIORI

MODELLAZIONI TRIDIMENSIONALI DESUNTE DALLO STUDIO DI FATTIBILITA".
LE VARIANTI DEL PROGETTO DEFINITIVO CONSISTONO NELL'INNALZAMENTO
DI MT 2,30 DELLE ANTENNE, NEL MODESTO RIDIMENSIONAMENTO DEI CAVI E
NELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PIANTONI DELLA PARTE INFERIORE,
SOSTITUENDO | DUE CONTROVENTI CON UN ELEMENTO UNICO, E DA ULTIMO
L'ELIMINAZIONE DELLA PARTE IN VETRO PREVISTA NEL PARAPETTO.

trasporto del modulo di impalcato L=725cm con telaio di controvento ripiegato

v

B\/ Cu

ity

yi

PROGETTO PASSERELLA CICLOPEDONALE
SULLE CASSANDRE DEL MALLERO A SONDRIO

TAVOLA

FOTOINSERIMENTI E FASI DI MONTAGGIO

D.10

Scala 1: 100

OFATTIBILITA' OPRELIMINARE WDEFINITIVO LJESECUTIVO OPARTICOLARI ARCHITETTONICI

PRESENTAZIONE GIUGNO 2019
AGGIORNAMENTO
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FRANCESCO VENZI ARCHITETTO

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

ARCH. FRANCESCO VENZI ING. MASSIMO MAFFEIS
(Soc. Maffeis Engineering Spa)
VIA GAVAZZENI 6 - 23100 SONDRIO

e-mail: francescovenzi@fvastudio.it

ING. PAOLO MONCECCHI
(Studio Moncecchi Associati)

GEOLOGO MAURIZIO AZZOLA

DATA PRESENTAZIONE

NOTA : TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, EVENTUALI DISCORDANZE O VARIAZIONI DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE COMUNICATE CONCORDATE ED APPROVATE DALLA DIREZIONELAVORI.

LUGLIO 2019

ELABORATO DI PROPRIETA' DEL PROGETTISTA, SOGGETTO A LEGGE SUI DIRITTI DAUTORE; NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, O COMUNICATO A TERZI
SENZA AUTORIZZAZIONE. LELABORATO NON E' VALIDO SE NON PRESENTA LINTERA RIQUADRATURA E SE NON PRESENTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL PROGETTISTA.




