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RELAZIONE TECNICA

| lavori in argomento riguardano sia la manutenzione della segnaletica orizzontale che la realizzazione di quella di nuova
istituzione a fronte di modifiche alla viabilita, su tutte le aree stradali di competenza del Comune di Sondrio; si intendono
oggetto di possibile realizzazione tutti i segnali orizzontali descritti dall'art.40 del Codice della Strada e specificatamente:
* strisce longitudinali;

* strisce trasversali;

+ attraversamenti pedonali

« frecce direzionali;

* iscrizioni e simboli;

» strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

« isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

« strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

+ altri segnali stabiliti dal Regolamento.

Le varie tipologie di lavorazioni, previste nel progetto, sono da considerarsi come appartenenti ad un’unica categoria di
lavorazioni omogenee.

L'applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende, come meglio precisato e definito dal Nuovo Codice
della Strada e successive integrazioni, alle vie pubbliche e su tutte quelle aree aperte ad uso pubblico.

La segnaletica orizzontale, supportata da quella verticale, rappresenta l'indicazione principale offerta a tutti gli utenti
della strada nonché utile riferimento nella delimitazione dei percorsi preferenziali di attraversamento dei pedoni.

Tutti i segnali saranno realizzati con materiale tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato.

Le disposizioni da applicare nella realizzazione dei lavori in oggetto sono quelle previste dall'art. 137 fino all'art. 155 del
Regolamento 495/1992 (Esecuzione e attuazione del nuovo Codice delle Strada).

E’ previsto I'impiego di vernici spartitraffico rifrangenti per impiego stradale e I'eventuale impiego di macchina fresatrice
per la cancellatura della segnaletica preesistente.

Operativamente si provvedera a ripassare la segnaletica preesistente rispettando le quantita previste per ciascuna
categoria di lavorazione, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili (vedasi preventivo di spesa).
L'impresa dovra quindi astenersi dall’eseguire eventuali lavorazioni che comportino qualsiasi esubero di spesa rispetto
allimporto contrattuale autorizzato.

Le lavorazioni dovranno tenere conto del programma asfaltature e potranno subire della variazioni in fase di esecuzione
proprio in riferimento all'esecuzione delle stesse.

Sara lo scrivente ufficio a fornire in cantiere un tecnico per indicare alla ditta appaltatrice il da farsi in caso di richiesta
di modifica della segnaletica stradale preesistente ovvero di tracciamento di eventuale nuova segnaletica su strada

appena asfaltata.
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Periodicamente verra consegnato lordine delle lavorazioni da effettuare, e limpresa dovra tempestivamente
comunicarne I'ottemperamento.

La direzione lavori effettuera sopralluoghi a campione per verificare I'andamento dei lavori, e si riserva la facolta di
chiedere I'implementazione o la riduzione delle squadre di operai presenti sul territorio comunale, verbalmente, ovvero,
qualora I'impresa non ottemperi con la necessaria sollecitudine, tramite I'emissione di ordine di servizio.

E possibile che vengano richiesti interventi anche di modesta entita dettati da urgenze per particolari esigenze operative
0 legate alla sicurezza pubblica; sara comunque cura dell’'Ufficio Tecnico cercare di programmare gli interventi in modo
da razionalizzare i lavori.

| rapporti di lavoro con le quantita di lavoro eseguite dovranno essere consegnati con cadenza giornaliera alla direzione
lavori entro il giorno successivo la data di lavorazione.

Sara compito dell'impresa provvedere a collocare i segnali divieto di sosta nei parcheggi ove necessita rinfrescare gli
stalli di sosta, nei tempi e con le modalita previste dal Codice della Strada (con esposizione degli stessi con almeno 48
ore di anticipo).

Contestualmente dovra affiggere sui segnali anche copia ben visibile dell'ordinanza relativa.

L'impresa dovra altresi segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Locale eventuali impedimenti (veicoli in divieto
di sosta) affinché questo possa intervenire per rimuovere le cause ostative la prosecuzione dei lavori (provvedere alla
rimozione coatta dei veicoli in questione).

Si attesta la conformita del presente progetto alle norme vigenti in materia paesistica-ambientale, di sicurezza e

sanitaria.

Sondrio, Maggio 2020 Il progettista



